

工程名称：高压氧仓至感染科段线路改造								
序号	工程项目名称	单位	数量	人工费		材料费机械费		备注
				单 价	合 价	单 价	合 价	
1	安装YJV-150*3+1*70	米	170					珠江/新亚/金环宇
2	安装PVCφ110套管	米	165					日丰
3	安装YJV-50*3+1*25	米	120					珠江/新亚/金环宇
4	安装PVCφ75套管	米	115					日丰
5	安装YJV-95*3+1*70	米	130					珠江/新亚/金环宇
6	安装PVCφ110套管	米	50					日丰
7	150线鼻	个	6					
8	95线鼻	个	18					
9	70线鼻	个	4					
10	50线鼻	个	12					
11	50—240并线夹	个	24					
12	旧线拆除	项	1					1) 废旧线材电缆3*120+1*95约130米回收折旧，含拆除费用 2) 废旧线材单支95平方线约100米回收折旧，含拆除费用
13	土地开挖	米	80					
14	绿化复原	项	2					
15	砌电缆井	个	2					
16	镀锌槽钢焊接	项	5					
17	辅件	项	1					

18	人员保险	人	6					
19	安措费	项	1					
A	合计	0.00						
B	综合管理*6%				0.00			
C	税费(A+B)*10%				0.00			
D	工程总价(A+B+C)				0.00			